

**Veröffentlichung über beabsichtigte Auftragsvergaben mit einem Auftragswert ab 25.000,-- €
ohne Umsatzsteuer gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A und Nr. 3.1 der kommunalen Vergabegrundsätze**

Auftraggeber:

Stadt Hückelhoven
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
41836 Hückelhoven

Bei Rückfragen:

Stadt Hückelhoven, Zentrale Vergabestelle
Tel.: 02433/82-163
Fax: 02433/82-128
E-Mail: zentrale-vergabestelle@hueckelhoven.de

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung/Beschaffung
Abbrucharbeiten	Jacobastraße 64	Gebäude 1,5-geschossig, einschl. Nebengebäude, Abbrucharbeiten beinhalten den Rückbau von Beton und Mauerwerk, einschl. Keller, Entsorgung des Abraums und Verfüllen der Baugrube, Verdichtungsarbeiten.	Ab 07/2023
Abbrucharbeiten und Herstellung von PKW-Stellplätzen	Dorfstraße 66	Gebäude 1,5-geschossig, einschl. Nebengebäude, Abbrucharbeiten beinhalten den Rückbau von Beton und Mauerwerk, einschl. Keller, Entsorgung des Abraums und Verfüllen der Baugrube, Verdichtungsarbeiten. Nach dem Rückbau Herstellen von 10 PKW-Stellplätzen, Gartenbauarbeiten mit Beton-L-Steinen, Pflanzarbeiten.	Ab 07/2023
Bodenbelagsarbeiten Linoleum	Neubau einer 3-Gruppen-Kita in Doveren	Erstellung von ca. 548 qm Linoleum-Bodenbelag und ca. 314 lfdm Holzsockelleisten	Ab 10/2023
Fliesen- und Natursteinarbeiten	Neubau einer 3-Gruppen-Kita in Doveren	Erstellung von ca. 147 qm Bodenfliesen, ca. 114 qm Wandfliesen, 5 Stck. Naturstein-Fensterbänken und 2 Stck. Sauberlaufzonen	Ab 09/2023
Gemeinschaftsküche	Neubau einer 3-Gruppen-Kita in Doveren	Lieferung und Montage einer Gemeinschaftsküche	47. KW 2023 – 48. KW 2023
Möbel für Leiterinnenbüro sowie Personalraum	Neubau einer 3-Gruppen-Kita in Doveren	Lieferung und Montage von Büromöbeln, Tischen, Tischen auf Rollen, Stühlen, Schränken, etc. für Büroleitung und Mitarbeiteraum. Erstausrüstung eines Neubaus.	47. KW 2023 – 48. KW 2023

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung/Beschaffung
Vorhangfassade mit HPL Fassadenplatten	Erweiterung der Kita Tabaluga in Kleingladbach	Erstellung von ca. 160 qm Vorhangfassade mit HPL-Bekleidung	34. KW 2023 – 37. KW 2023
Rohbauarbeiten	Erweiterung Sportlerheim Brachelen	Ausführung der Erd-, Maurer-, Stahlbeton- und Entwässerungsarbeiten am Sportlerheim Brachelen	39. KW 2023 – 20. KW 2024

Hinweise:

Ihrer Interessensbekundung fügen Sie bitte geeignete Referenzen bei. Bei den Referenzen geben Sie bitte immer jeweils einen direkten Ansprechpartner (inkl. Telefonnummer o. ä.) an.

Es gilt zu beachten, dass Sie sich im Rahmen der Binnenmarktrelevanz lediglich um Teilnahme an der vg. Maßnahme bewerben können. Durch eine Bewerbung bzw. Interessensbekundung im Rahmen des Verfahrens als beschränkte Ausschreibung wird kein Anspruch auf Teilnahme an dem vg. Vergabeverfahren begründet.

Im Falle einer Aufnahme in die Bieterliste werden Ihnen unaufgefordert die Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt. Bei einer Nichtberücksichtigung ergeht keine gesonderte Mitteilung.