**Veröffentlichung über beabsichtigte Auftragsvergaben mit einem Auftragswert ab 25.000,-- €
ohne Umsatzsteuer gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A und Nr. 3.1 der kommunalen Vergabegrundsätze**

Auftraggeber:

Stadt Hückelhoven
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
41836 Hückelhoven

Bei Rückfragen:

Stadt Hückelhoven, Zentrale Vergabestelle
Tel.: 02433/82-163
Fax: 02433/82-128
E-Mail: zentrale-vergabestelle@hueckelhoven.de

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung/Beschaffung
Lieferung und Montage von Einrichtungsgegenständen	Neubau 3-Gruppen-Kindergarten in Hilfarth	Ausstattung der kompletten Dependance mit Einrichtungsgegenständen incl. Lieferung und Montage	29. KW 2020
Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	Neubau/Erweiterung OGS Peter-Jordan-Schule	Durchführung der Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten am Bauvorhaben Erweiterung/Neubau OGS der Peter-Jordan-Schule	25. KW 2020 – 32. KW 2020
Tischlerarbeiten	Aula Hückelhoven	Liefern und Einbauen von: - ca. 330 qm Deckenbekleidung aus Holzplatten auf bauseitiger Unterkonstruktion sowie Verlegen einer Akustikdämmung. - Stundenlohnarbeiten Die Gerüstgestaltung erfolgt bauseitig	27.07.2020 – 29.08.2020
Trockenbauarbeiten	Aula Hückelhoven	Liefern und Einbauen von: - ca. 275 qm Deckensegeln aus Gipskarton Bauplatten - ca. 275 qm Dämmstoffauflage in Folie eingeschweißt, d=40 mm - ca. 327 qm Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofile CD 60x27, für bauseitig zu montierende Deckenbekleidung - Stundenlohnarbeiten Die Gerüstgestaltung erfolgt bauseitig	13.07.2020 – 21.08.2020
Gerüstbauarbeiten	Aula Hückelhoven	- Innengerüst Aula: ca. 2900 cbm Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst-1	Montage ab 22.06.2020 Demontage ab 28.08.2020

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung/Beschaffung
		Stück Treppenturm für Innengerüst, H=ca. 8,50 m - 1 Stück Schrägaufzug-Demontage vorhandene Sicherungsnetze - Stundenlohnarbeiten	
Abbrucharbeiten	Aula Hückelhoven	- ca. 275 qm Abbruch und Entsorgung GK-Abhangdecke - ca. 327 qm Abbruch und Entsorgung Deckenbekleidung Holz - ca. 600 qm Ausbau und Entsorgung von KMF-Dämmung auf Abhangdecke und Deckensegeln - Abdekarbeiten - Zwei-Kammer Schleuse - Abluftventilator mit Raumlufffilter Die Gerüstgestellung erfolgt bauseitig	29.06.2020 – 17.07.2020
Kanal- und Straßenbau (Rohrverlegearbeiten, Erdarbeiten, Asphalt- und Steinsetzarbeiten)	Stadtgebiet Hückelhoven	<u>Kanalbau</u> ca. 580 cbm Aushub, Verfüllung ca. 600 qm Verbau, Stahlplattenelemente ca. 50 cbm Rohraufleger, Sand ca. 230 m Rohrverlegung, PP-AWA Rohre DN 300 ca. 100 m Rohrverlegung, PP-AWA Rohre DN 500 ca. 12 Stk Betonschacht DN 1000 ca. 35 m Hausentwässerungsgraben, Rohrverlegung PP-AWA Rohre DN 150 <u>Straßenbau</u> ca. 202 qm Steinsetzarbeiten (Pflaster- und Plattierung) ca. 40 m Steinsetzarbeiten (Bordsteine und Rinne) ca. 300 qm Asphaltoberbau	06/2020 – 11/2020

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung/Beschaffung
		ca. 530 qm Frostschutz-, Schottertrag-schicht	
Straßenbauarbeiten	Shalomweg in Ratheim	50 m ² Pflasterarbeiten mit dazugehörigem Aufbau	04/2020 – 05/2020
Putzarbeiten	Neubau Grundschule Hilfarth	Baustelleneinrichtung Innenputzarbeiten Stundenlohnarbeiten	09/2020 – 06/2021

Hinweise:

Ihrer Interessenbekundung fügen Sie bitte geeignete Referenzen bei. Bei den Referenzen geben Sie bitte immer jeweils einen direkten Ansprechpartner (inkl. Telefonnummer o. ä.) an.

Es gilt zu beachten, dass Sie sich im Rahmen der Binnenmarktrelevanz lediglich um Teilnahme an der vg. Maßnahme bewerben können. Durch eine Bewerbung bzw. Interessensbekundung im Rahmen des Verfahrens als beschränkte Ausschreibung wird kein Anspruch auf Teilnahme an dem vg. Vergabeverfahren begründet.

Im Falle einer Aufnahme in die Bieterliste werden Ihnen unaufgefordert die Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt. Bei einer Nichtberücksichtigung ergeht keine gesonderte Mitteilung.